



10 NOV. 2025

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

APPEL D'OFFRES OUVERT SIMPLIFIE N°17/2025

L'ELABORATION DES ETUDES TECHNIQUES, L'ORDONNANCEMENT, LE PILOTAGE, LA COORDINATION ET LE SUIVI DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DU SIEGE DE LA COUR REGIONALE DES COMPTES DE LA REGION DE SOUSS MASSA A AGADIR

OBJET : L'ELABORATION DES ETUDES TECHNIQUES, L'ORDONNANCEMENT, LE PILOTAGE, LA COORDINATION ET LE SUIVI DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DU SIEGE DE LA COUR REGIONALE DES COMPTES DE LA REGION DE SOUSS MASSA A AGADIR / AOS N°17/2025.

Maître d'ouvrage : la Cour des comptes.

Date d'ouverture des plis : le 29 Octobre 2025 à 11h.

Lieu d'ouverture des plis : Siège de la Cour des comptes sis à Rabat Hay-Riad.

Journaux ayant publié l'avis de publicité, avec indication de la date :

ASSAHRAA AL MAGHRIBIA le 18/10/2025.

Site électronique de publication du dossier d'appel d'offres :

Le Portail Marocain des Marchés Publics le 18/10/2025 :

<https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/>

Autres sites électroniques de publication de l'avis :

<https://www.courdescomptes.ma/>

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

- SOCIETE D'ETUDES DE GENIE CIVIL
- SG2E

Liste des concurrents admis sans réserve à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- SOCIETE D'ETUDES DE GENIE CIVIL
- SG2E

Liste des concurrents admis avec réserve à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- Néant



Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- Néant

Liste des concurrents retenus à l'issue de l'examen des offres techniques :

- SOCIETE D'ETUDES DE GENIE CIVIL

Liste des concurrents retenus à l'issue de l'examen des offres financières avec classement :

| CONCURRENT | MONTANT DE L'ACTE D'ENGAGEMENT |
|---------------------------------|--------------------------------|
| SOCIETE D'ETUDES DE GENIE CIVIL | 252 000,00 DH\$ TTC |

Concurrent retenu : SOCIETE D'ETUDES DE GENIE CIVIL

Justification du choix de l'attributaire : L'offre la plus avantageuse

Date d'achèvement des travaux de la commission : 10/11/2025

Fait à Rabat, le 10/11/2025

Signature et cachet du maître d'ouvrage



Pour le Premier Président de la
Cour des Comptes et par Délégation
Chef de Division Gestion
des Affaires Financières

Signé : Ahmed Issam BAZAD